
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

COMUNE DI MELFI

legge n. 560/1993

Responsabile del Procedimento:
ing. Pierluigi ARCIERI

Direttore dei Lavori:
ing. Michele GERARDI

Progettisti:

Progetto di demolizione:
prof. ing. Alberto BALSAMO

Collaboratori:
dott. arch. Renato BALSAMO

dott. ing. Ivano IOVINELLA

dott. ing. Anna CASTIGLIA

dott. ing. Rodolfo FISCIANO

DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI N. 14
FABBRICATI PER COMPLESSIVI 123

ALLOGGI

elaborato: intervento di:

data:

REDATTO
VERIFICATO
APPROVATO

DATA FIRMA

Giugno       2013

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

R.LLF



pag. 2

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed
B.02.019.05 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle
premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il
cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate
a quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza
danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e
gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica;

SOMMANO... mq 440,000

2 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla
B.02.022.05 voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per

il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di porta di ferro cieca o a vista, compre so telaio, controtelaio
bussola e coprifili

SOMMANO... mq 420,000

3 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla
B.02.022.13 voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per

il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: sovraprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10)
precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro;

SOMMANO... mq 440,000

4 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il
B.02.023.03 distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio

dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: come alla voce 01), però senza recupero delle lastre;

SOMMANO... mq 440,000

5 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del
B.25.001.01 materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a

qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO... mc/km 219´157,689

6 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.02 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi metallici CER
15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo
CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.

SOMMANO... ql 111,848

7 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.03 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER
15.01.07, Vetro CER 17.02.02.

SOMMANO... ql 52,800

8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.07 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
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consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica e gomma CER
19.12.04.

SOMMANO... ql 22,000

9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.10 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da
formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di costruzione
e demolizione CER 17.09.04.

SOMMANO... ql 204´547,176

10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto in classe
E.09.014.01 di contenimento H4 per bordo laterale, prefabbricata in calcestruzzo vibrato

armato di classe Rck = 40 Mpa, confezionato con cemento tipo 42,5R ed
inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo New Jersey
simmetrico di dimensioni cm 62x619x100, armata con gabbia in acciaio
FeB 44k, con copriferro non inferiore a 20 mm. Il collegamento superiore è
affidato ad una barra rullata orizzontale di passo 10 e diametro mm 28, con
estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica
e completa di manicotti di giunzione. Il collegamento inferiore è affidato a
kit di collegamento composto da doppia piastra mm 280x80x10 con relativi
tiranti, dadi M24 e rondelle, il tutto zincato a caldo.La barriera deve essere
omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°2367
del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve
fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o
il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. barriera di sicurezza H4 per bordo laterale con profilo New
Jersey simmetrico di dimensioni62x619x100

SOMMANO... ml 160,000

11 Fornitura di tutti i mezzi, le opere e la mano d'opera necessari allo
NP_001 smontaggio in sicurezza dell'ascensore esistente, compreso guide e strutture

di ancoraggio alle murature, compreso motori, gli argani e i quadri elettrici
posti nel locale macchine sulla copertura dell'edificio, il calo a terra con
idonea gru, compreso l'utilizzo di opere provvisionali per l'esecuzione dei
lavori, la messa in sicurezza delle aree, il trasporto a discarica autorizzata
di tutto l'impianto in modo da ottenere un vano corsa e un locale macchine
completamente libero. per ascensori fino a n°7 fermate.

SOMMANO... a corpo 14,000

12 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che
NP_002 fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di

servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare
l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali
in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno,
compresa la realizzazione di cuscini di sabbia e rilevati per instllazione dei
macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri con idranti fissi e mobili.

SOMMANO... mc 66´411,421

13 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
NP_CA_R.0 Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
2.120.020.a SOMMANO... m 21´240,000

14 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o
S.01.024.01 manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati.

Per il 1° mese o frazione
SOMMANO... cad 11´199,992

15 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o
S.01.024.02 manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati.
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Per ogni mese o frazione dopo il 1°.
SOMMANO... gnt/30g 11´199,992

16 Schermatura anipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
S.01.027 protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per

metro quadro di telo in opera.Schermatura antipolvere o antisabbia
SOMMANO... mq 3´600,000

17 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
S.01.028 eseguitacon reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in

opera. Schermatura di contenimento
SOMMANO... mq 3´600,000

18 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.001.04 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola

adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità
18 m

SOMMANO... cad 5,000

19 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/
S.02.002.06 58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola

adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16
m

SOMMANO... cad 5,000

20 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/
S.02.003.04 58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola

adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità
18 m

SOMMANO... cad 8,000

21 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili
S.02.009.01 richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre

ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare
con due batterie ( una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
partabatterie. costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese

SOMMANO... cad 8,000

22 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.03.001.07 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie

controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da
ponteggio

SOMMANO... mq 1´000,000

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 28/06/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI

  002 ONERI DI SICUREZZA

  003 ONERI DI DISCARICA
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Edifici Tipologia "A"

  002 Edifici Tipologia "B"

  003 Edifici Tipologia "C"

  004 Edifici Tipologia "D"

  005 Edifici Tipologia "E"

  006 Edifici Tipologia "F"

  007 Edifici Tipologia "F*"

  008 Area Esterna
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 parte in elevazione

  002 area esterna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE

TARIFFA PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO
C:001 DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI
C:001.001      Edifici Tipologia "A"
C:001.001.001           parte in elevazione
C:001.002      Edifici Tipologia "B"
C:001.002.001           parte in elevazione
C:001.003      Edifici Tipologia "C"
C:001.003.001           parte in elevazione
C:001.004      Edifici Tipologia "D"
C:001.004.001           parte in elevazione
C:001.005      Edifici Tipologia "E"
C:001.005.001           parte in elevazione
C:001.006      Edifici Tipologia "F"
C:001.006.001           parte in elevazione
C:001.007      Edifici Tipologia "F*"
C:001.007.001           parte in elevazione
C:002 ONERI DI SICUREZZA
C:002.008      Area Esterna
C:002.008.002           area esterna
C:003 ONERI DI DISCARICA
C:003.001      Edifici Tipologia "A"
C:003.001.001           parte in elevazione
C:003.002      Edifici Tipologia "B"
C:003.002.001           parte in elevazione
C:003.003      Edifici Tipologia "C"
C:003.003.001           parte in elevazione
C:003.004      Edifici Tipologia "D"
C:003.004.001           parte in elevazione
C:003.005      Edifici Tipologia "E"
C:003.005.001           parte in elevazione
C:003.006      Edifici Tipologia "F"
C:003.006.001           parte in elevazione
C:003.007      Edifici Tipologia "F*"
C:003.007.001           parte in elevazione
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